A PRUVODNI ZPRAVA - ZDS

A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby : ,MUZEUM REGIONU VALASSKO, PRISPEVKOVA ORGANIZACE-

ODSTRANENi HAVARIJNIHO STAVU KOSTELA NEJSVETEJSI
TROJICE VE VALASSKEMM MEZIRICi

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemku)

KRAJ . Zlinsky
OKRES : Vsetin
MISTO STAVBY : Valasské Mezifici, kostel Nejsvétéjsi Trojice
KATASTRALNI UZEMI : Vala3ské Mezifi¢i
PARCELA . 176—zastavéna plocha a nadvori
177 - ostatni plocha - zelen
SOUSEDNI VAZBY :  sousedni parcely nejsou dotceny
STUPEN OCHRANY :  Evidovéano v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich

pamatek CR pod rejstiikovym &islem 16011/8-326

c) predmét dokumentace

STUPEN : UZEMNi SOUHLAS K OHLASENi OPRAV A
UDRZOVACICH PRACI — ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY
CHARAKTER STAVBY : OPRAVY A UDRZOVACI PRACE

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

STAVEBNIK :  Muzeum regionu Vala$sko, pFispévkova organizace
Horni nam. 2, Vsetin 755 01
IC: 00297755

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) PROJEKTANT : Ing.arch.Tatana Tzoumasova
Cholina 161, 783 22 CHOLINA
IC: 15505782
a Ing. Karel Grygera
Lesni 69/4, 747 06 Opava - Podvihov

b) HLAVNI PROJEKTANT Ing. arch. Tatana Tzoumasova CKA ¢. 02122
Ing. Karel Grygera CKAIT-1101218
c) PROJEKTANTI PROFESI" Ing. Petr Danék - EL NN, CKAIT-1103435

Jan Kupec — SLB, CKAIT-1102600



A.2 Seznam vstupnich podkladt

e Geodetické zaméreni stavby - 2017

o \yskové zaméreni - 2017

e Vlhkostni prizkum a prizkum odtoku destovych vod — vlastni 2017

e Dopravni napojeni - nefesi se - stavajici

e Napojeni na inZenyrské sité: stavajici napojeni nn

e Srazkové vody zasakuji do obvodového prilehu na pozemku

e pozadavky dotéenych organi: Koordinované zavazné stanovisko

e podminky ze stanovisek vlastnik(i vefejné infrastruktury: CETIN, CEZ Distribuce, T Mobile

A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah feseného uzemi

VVVVV

uprostred byvalého hrbitova.
Seznam parcel dotéenych opravou: 176 - kostel, 177 - vy¢isténi zasakovaciho prllehu k.U. Valasské

vvvvv v

Mezifi¢i - mésto

b) Gidaje o ochrané tGzemi podle jinych pravnich predpisi') (pamatkova rezervace, paméatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Objekt kostela je stavajici. Stavajici je i zasakovani destovych vod do prualehu po obvodu objektu.

se nachazi v plose OV — obcanské vybaveni - vefejna vybavenost. V bezprostifednim okoli je plocha
zelené. Hlavni vyuZiti je pro kulturu.

Objekt je nemovitou kulturni pamatkou a je soucdsti méstské pamdtkové zony stejné jako. Na
zdjmové ploSe opravy arealové destové kanalizace ve stavajicich trasach se nepredpokladaji
archeologické ndlezy. Objekt je soucdsti pamdtkové chranéného arealu byvalého hrbitova

s dfevénym plotem a kamennym krucifix a méstské pamatkové zény.

c¢) udaje o odtokovych pomérech
Objekt je stavajici - nefesi se.

d) udaje o souladu s uizemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tizemni rozhodnuti nebo
uzemni opatieni, popfipadé nebyl-li vydan izemni souhlas
Objekt je stavajici a jeho vyuZiti se neméni - neresi se

e) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou izemni rozhodnuti
nahrazujici anebo tzemnim souhlasem, popfipadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje izemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Gprav podmifujicich zménu v uzivani stavby
udaje o jejim souladu s izemné planovaci dokumentaci

Objekt je stavajici, jedna se o opravy krytiny, omitek, podlah, vnitfnich instalaci SLB a NN a oprava —
resp. obnova funkénosti zasakovaciho prilehu po obvodu kostela uréeného k zasakovéani destové vody
ze stfech, které nemaji destové svody. Bude vydan Gzemni souhlas. Udrzovaci prace nevyzaduji
Gzemni rozhodnuti, prace jsou v souladu se schvalenym UP mésta Valaské MeziFi¢i.



f) udaje o dodrzeni obecnych poZadavkii na vystavbu

PD je zpracovana podle platné legislativy a norem, je v souladu s vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu, byla respektovana vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych poZzadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace aj.; navrhované materidly maji certifikat o shodé dle § 13 ¢.22/1997 Sh.

g) udaje o splnéni poZadavkii dotéenych organi

B&hem zpracovani PD vznesené pozadavky dotéenych organi byly zapracovany do PD. Dokumentace
spliiuje veskeré poZadavky dotéenych organi

Pamdtkovd péce - Zdvazné stanovisko

Zivotni prostfedi — koordinované zdvazné stanovisko

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni
Neresi se vyjimky ani Ulevova feseni — objekt je stavajici

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nejsou zndmy

j) seznam pozemkt a staveb dotcenych opravami (podle katastru nemovitosti)

Parcelni ¢islo: 176

Vyméra: 411 m?

Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvofi

Cislo LV: 1343

ZpUsob ochrany: Nemovita kulturni pamatka

Vlastnické pravo: Muzeum regionu Valassko, pfispévkova organizace, Horni ndm. 2, 755 01 Vsetin

Sousedni parcely:
Parcelni ¢islo: 177
Vyméra: 3636 m?

vvvvv

Druh pozemku: Ostatni plocha - ostatni komunikace
Cislo LV: 10001

VVVVVVVVVV

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o prace na opravach a udrzbé stavajici stavby a okolnich vsakovacich ploch.

Bude provedena oprava casti degradovanych omitek v 1NP, elektroinstalace, rozvody SLB, oprava
stfechy oprava zasakovaciho drenazniho prllehu kolem kostela

b) ucel uzivani stavby
Objekt je verejnd budova — odsvéceny kostel a v soucasné dobé je vyuzivan jako lapidarium
k vystavam a kulturnim Gcéelim

c¢) trvalad nebo docasna stavba
Stavba je stavaijici - trvald

d) Gdaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist?) (kulturni pamatka apod.)
Stavba je nemovitou kulturni paméatkou evidovanou v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich
pamatek CR pod rejstfikovym &islem 16011/8-326 jako areal kolem jednolodniho, orientovaného



kostela s roubenou lodi a zdénym, polygondlné uzavienym presbytarem, vystavéného po poloviné
16. stoleti na ostrohu zapadné od mésta. Soucdsti aredlu je i dfevény plot a kamenny krucifix z roku
1775.

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavku na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

PD je zpracovand podle platné legislativy a norem, je v souladu s vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu, byla respektovana vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace aj.; navrhované materialy maji certifikat o shodé dle § 13 ¢.22/1997 Sb. Veskeré prace na
opravach budou provedeny dle platnych Eurokéd@. CSN a dle stanovenych technologickych postupd
v souladu s Vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb — novela 20/2012 Sb..

Projektova dokumentace opravy je zhotovenav souladu s Vyhlaskou ¢.499/2006 — novela ¢.62/2013
Sh.

Udrzovaci préace se tykaji prosté obnovy dil¢ich ¢asti objektu a zpevnénych ploch dle stavajiciho stavu
a neresi bezbariérovy pristup — jedna se o kulturni pamatku.

f) udaje o splnéni pozadavktl dotéenych organi a poZadavku vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist

Dokumentace stavby splriuje pozadavky dotéenych organt a pozadavk( vyplyvajici z jinych pravnich
predpisl- pozadavky dotéenych organl vznesené béhem zpracovani PD byly zapracovany do PD

g) seznam vyjimek a tlevovych FeSeni
Nejsou zndmy Zadné vyjimky

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocdet uzivatell / pracovnikti apod.)
UdrzZovaci prace se netykaji vlastniho vyuZziti objektu kostela - lapidaria. Stavba je stavajici — nefesi se

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov apod.)

Potreba vody:
Voda neni do objektu pfivedena— nefesi se

MnoZstvi vypousténych odpadnich vod:
Stavba negeneruje odpadni vody — nefesi se

Bilance potreby tepla:
Stavba je stdvajici — nefesi se

Spotreba plynu:
Stavba neni plynofikovana — neresi se

Elektrickd energie
Stavba je stdvajici, pripojka NN zUstava stavajici stejné jako instalovany pfikon — neresi se

Kategorizace a mnoZzstvi odpadu

Problematika odpadového hospodafstvi bude fesena v souladu s platnou legislativou — zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a provadécimi vyhlaskami k tomuto zdkonu. Souhrnné pro veskeré prace
bude evidovdano mnoistvi potencialnich odpad( a bude také navrien zplsob jejich zneskodnéni.




Vznikajici odpady budou preddny osobé opravnéné k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vést
evidenci odpadd.

Realizaci oprav a udrZovacich praci nedojde k vyznamnému navySeni produkce odpadl z provozu
objektu — jednd se o stavajici zafizeni, mnoZstvi odpadu z provozu objektu zlistava stavajici a bude
likvidovano dosavadnim zplsobem se smluvnimi partnery.

Zdroje hluku
Pro posouzeni vlivu zdméru na hlukovou situaci nebyla zpracovana hlukova studie. Pfedmétem zaméru

jsou opravy a udrzovaci prace

Vzhledem k charakteru oprav a udrzovacich praci se nepfedpokladd navyseni hlukové zatéze v lokalité
ani prekracovani hlukovych limit(i v rdmci provozu zafizeni. Je vSak potfeba konstatovat, Ze k mirnému
navyseni hlukové zatéze dojde v ramci realizace oprav. V dobé realizace oprav mohou byt zdrojem
hluku na stavenisti pouzivané mechanismy a doprava.

Ekvivalentni hladiny akustického tlaku u zemnich stroji (rypadla, nakladace) obvykle dosahuji ve
vzdalenosti 5 m hodnot az do 90 dB (A), u tézkych nakladnich vozidel se tyto hladiny pohybuji v
priméru okolo hodnoty 80 dB (A). Hygienicky limit pro provadéni stavebnich praci na opravach jev
tomto pfipadé 65 dB (A). Hladiny hluku budou zaviset mj. i na kvalité a udrzbé strojového parku a
budou dany energetickym souc¢tem vSech spolupUsobicich zdroj(, tj. budou zavislé na poctu zdrojl
hluku a jejich ¢asovém nasazeni v pribéhu dne. Vyraznéjsi hlukové zatiZeni lze ocekavat v dobé
provadéni zemnich praci, pfi realizaci vymény drenazniho materialu stavajiciho vsakovaciho prilehu
zaneseného kalmataci (vykopy, nakladka, vykladka, pojezdy).

Tento zdroj hluku bude docasny. Opravy budou provadény pouze ve dne (od 06:00 do 22:00 hodin) a
mimo dny pracovniho klidu.

j) zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
Zakladnim predpokladem realizace oprav je jejich zahdjeni v r.2018.

Realizace dila v r. 2018

Clenéni na etapy: Stavba bude vybudovéna v jedné etapé

k) orientacni naklady stavby
Orientac¢ni ndklady na opravy ¢ini 7 mil. K&

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba neni ¢lenéna na objekty — je zde jediny stavebni objekt — kostel.

V Choliné dne 13.9.2017

Zapsala: Ing. arch. Tatana Tzoumasova



