
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDS 

název stavby : „MUZEUM REGIONU VALAŠSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE- 

                             ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ  

                         TROJICE  VE VALAŠSKÉMM MEZIŘÍČÍ“ 

 

místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

KRAJ                                                 :       Zlínský 

OKRES                                              :       Vsetín 

MÍSTO STAVBY                               :       Valašské Meziříčí, kostel Nejsvětější Trojice  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ                    :        Valašské Meziříčí 

 PARCELA                                          :      176– zastavěná plocha a nádvoří 

                                                                  177  -  ostatní plocha - zeleň 

 SOUSEDNÍ VAZBY                          :       sousední parcely nejsou dotčeny 

STUPEŇ OCHRANY                         :       Evidováno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních  

                                                                  památek ČR pod rejstříkovým číslem  16011/8-326 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území 
Stavba je stávající na stávajícím pozemku  – neřeší se. Objekt kostela par. Č. 176 je součástí 
areálu bývalého hřbitova     parc.č. 177 v k.ú. Valašské Meziříčí - město, umístění je stávající, 
nemění se, jedná se o udržovací práce na budově a zasakovacím systému na dešťové vody 
kolem kostela. V objektu kostela je v současné době lapidárium, pořádají se zde výstavy  a 
koncerty.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci  projekční přípravy byly provedeny tyto průzkumy: 
Mykologický průzkum : Byl  proveden  mykologický průzkum napadení dřevěných prvků  
                                                    objektu  
Podrobný průzkum :    stavebně technický průzkum  a průzkum  vlhkosti a zasakování  
                                                     srážkových vod 
Dopravní napojení : neřeší se  - zůstává stávající pěší přístup z chodníku na ulici   
                                                     Sokolské  
Napojení na inženýrské sítě :    stávající napojení nn je realizováno z přípojné skříňky  mimo 
areál a   nebude do něho zasahováno  
Archeologický průzkum        :    Bývalý hřbitov je místem s četnými antropogenními zásahy-  
po dobu   výkopových prací na výměně zasakovacího podkladu drenážních průlehů bude  
nutný stálý archeologický dohled 
 
Dále byly provedeny průzkumy tras veřejných sítí nn, T mobile a CETIN v areálu památky.  
V přilehlé místní komunikaci – ulice Sokolská   parc. č. 194/17  jsou vedeny stávající veřejné  



sítě – kanalizace splašková a dešťová, městský vodovod, sdělovací vedení, plynovod, rozvody 
elektro - kabely NN.   

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba je stávající s existujícími sítěmi  – neřeší se 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu: 
Stavba je stávající, zasakovací průleh kolem objektu je stávající - neřeší se 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba  je stávající mimo dosah záplavových vod – neřeší se 
 
e) územně technické podmínky -  napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Stavba je stávající a je napojena pouze na sít technické infrastruktury elektro NN.   Stávající 
zasakovací drenážní rýha (průleh) po obvodu stavby je zanesen kalmatací jemných jílových a 
prachových částic, vegetačních zbytků a kořínky náletových travin. Jeho zasakovací schopnost 
se značně snížila a po vydatnějším dešti normová doba prázdnění T pr nevyhovuje hodnotě  3,5 
hod.  
Dopravní napojení  je pouze  z ul. Sokolské na parcelu č. 177 a odtud do objektu kostela na 
parc. č. 176. Tento přístup je jen pro pěší,   příjezd pro vozidla není zřízen.  
 
f) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
S tavba je stávající, nejsou známy žádné podmiňující či související investice. 

B.2 Popis navrhované změny vlivu užívání stavby na území 

a) stávající a navrhovaný účel užívání stavby 
Stávající stav. 
1.NP - Přízemí 
Kostel měl původně 5 vstupů (do zděné boční kaple zděného presbytáře, z jihu, severu a 
západu do roubené dřevěné kostelní lodi a pátý do zděné sakristie), z nichž 4 jsou dnes 
zaslepeny.  Dnes má kostel vstup  má vstup přes krytý ochoz do bývalé boční kaple, odtud je 
vstup do presbytáře, který je otevřen přes vítězný oblouk do kostelní lodi. Vedle presbytáře je 
zboku bývalá sakristie. V bývalé sakristii je  hlavní rozvaděč NN a ústředna SLB. Za vstupem 
přes boční kapli je panel SLB. 
Kolem dřevěné roubené části kostela je dřevěný ochoz se zábradlím s pěti vstupy – vždy u 
dveří do kostela. Krytina ochozu je šindelová, ochoz je celodřevěná konstrukce.  
Stěny kostela jsou v části s boční kaplí presbytářem a sakristií zděné z kamenného a smíšeného 
zdiva se zděným vítězným obloukem, který je otevřen do bývalé kostelní lodi z celodřevěné 
roubené konstrukce. Zevnitř je roubená stěna opatřena omítkou v tl. 1,5 – 2,5 cm na 
rákosování, zvenčí je dřevění stěna opatřena dřevěným deskovým obkladem s lištováním spár.  
Podlaha kostela i venkovního ochozu je z břidlicové dlažby. Strop je dřevěný trámový 
jednoduchý se záklopem z desek tvořících podlahu půdy.  
  
Kůr 



Kůr stojí na dvou dřevěných sloupcích a dřevěném trámovém stropu zespod podbíjeném 
dřevěnými deskami. Přístupný je dřevěným schodnicovým schodištěm. Zábradlí i podlaha jsou 
dřevěné. Otvorem ve stropě s dřevěným poklopem  je z kůru  přístup do krovu. 
Kůr je přístupný veřejnosti. 
V úrovni kůru – tedy nad stříškou ochozu je obložení dřevěných roubených stěn zvenčí ze 
šindele. 
 
Půda a krov nejsou veřejnosti přístupné, je zde půdní prostor s dřevěným záklopem stropu 
jako podlahou.  Krov je  vaznicová soustava,  je  tesařsky opracovaný. 
 
Střecha  je valbová. Krytina je ze štípaného šindele. 
Truhlářské výrobky jsou různého stáří. Dveře jsou v objektu funkční pouze dnešní vstupní do 
boční kaple ve zděné části, ostatní dveře -  přední, čelní, boční a zadní  jsou dochovány  ale 
zaslepeny zevnitř panely nebo zataraseny závorou.  Okna jsou dvoukřídlová, částečně 
otevíravá, jednoduchá do dřevěného tesařsky  provedeného rámu. Tabulky jsou členěny 
příčlemi, sklo je vloženo do sklenářského tmele. Kování je dochované z původních oken – 
panty, obrtlíky a háčky.  
Podlahy jsou z kamenné dlažby - v přízemí je břidlicová kamenná dlažba, i  palubky -   na kůru.   
 
Technické zařízení a technický stav budovy 
Do objektu je přivedena přípojka NN. V objektu je rozvod  elektroinstalace NN z hliníkových 
vodičů. Dále je zde bezdrátový rozvod SLB – EZS.  
 
Návrh 

Provedené průzkumy ukázaly na nutnost obnovení propustnosti stávajícího drenážního tělesa 
k odvodu srážkových vod od paty objektu.  Stávající zasakovací drenážní rýha (průleh) po 
obvodu stavby je zanesen kalmatací jemných jílových a prachových částic, vegetačních zbytků 
a kořínky náletových travin. Jeho zasakovací schopnost se značně snížila a po vydatnějším dešti 
normová doba prázdnění T pr nevyhovuje hodnotě  3,5 hod.  Navrhovaný vypočtený retenční 
objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) je 8,2 m3 při ploše střechy s nepropustnou 
vrstvou 411m2  . 
 

Bude provedeno odtěžení stávajících vrstev znečištěného štěrku drenáží s odvozem 
k recyklaci.  Bude tedy proveden cca 500 mm hluboký   výkop pro drenážní zasakovací průlehy 
a rýhy po obvodu objektu kostela.  Průlehy   budou provedeny v nezbytné minimální šířce 1800 
mm, nebudou vzhledem k malé hloubce paženy. Stabilizace podloží a hrany průlehu bude 
mělkými drátokoši (gabion) vyplněnými kamenivem a tříosou geomříží Tensar TRI Ax.  Proti 
kalmataci bude celé těleso průlehu chráněno obalením geotextilií 300g/m2. Před výkopem pro 
drenážní průlehy bude provedeno vytýčení  podzemních sítí (EL NN).  Předpokládaná třída 
zeminy 4. Při výkopových pracích  bude přítomen trvalý archeologický dohled. 

Vlastní zasakovací drenážní  rýhy vně průlehu  budou provedeny do hloubky cca 500 - 600 mm 
(dle spádu terénu), dno průlehu bude ve spádu od objektu min. 5%. 
Povrchová úprava průlehu bude ze severní a východní strany zatrávněním, z jižní a západní 
strany a od severu  v místě vstupů do ochozu bude proveden povrch z propustného 
zpevněného minerálního kameniva v tl. 100 mm. 



 
Pro zatrávnění průlehu může být využito deponovaných drnů sejmutých před skrývkou ornice, 
avšak návrh počítá s ozeleněním ohumusovanými travními rohožemi nebo mulčovacími 
slaměnými rohožemi s PP síťovinou opatřenými vrstvou ornice poskytujícími  okamžitou 
ochranu před půdní erozí, chránícími  osivo a napomáhajícími k obnovení vegetace. Rohože 
budou uloženy na filtrační geotextilii a budou biologicky odbouratelné do 1 roku od výsevu. 
Osetí travním semenem odolným proti erozi, suchu a pohybu osob s přísadou jetele. 
Bude provedeno odstranění náletových  ovocných stromů (třešeň) a akátu v bezprostřední 
blízkosti zasakovacího zařízení a úprava tvaru koruny vzrostlých keřů radikálním řezem. 
Pařezy ponechané na severní straně po vykácení starých vzrostlých listnatých stromů 
obrůstající  znovu mladými výhony budou redukovány a odstraněny frézováním, neboť jejich 
duté části jsou akutním ložiskem nákazy saprofytickými dřevokaznými houbami a hmyzem.  

Vstupy    pro návštěvníky budou obnoveny do dřevěné roubené lodě od jihu a od západu, vstup 
od severu zůstane zaslepen. Vstup do boční kaple ve zděné části zůstane stávající a bude určen 
pro účinkující. Vstup do sakristie ze severního ochozu zůstane zaslepen.  

 
Roubené stěny 
Pro obnovu funkce narušeného roubení  je nezbytné především odstranit v každém 
napadeném trámu roubení a napadené dřevo  až na zdravou krustu. Poněvadž se místy  ve 
spodní části stavby - jedná o intenzivní hnízdové napadení   hmyzem a napadení dřevokaznými 
houbami, za normálních okolností by bylo nezbytné celý prvek vyměnit.  Zde však je navrženo 
na sanaci zbytku prvku ve tvaru dřevěného „korýtka“ metody dotvarování prvku vlepením 
zdravého kusu dřeva, injektáž insekticidem a  bandážování fungicidním a insekticidním 
prostředkem typu F  B,P  , IP, 1,2,3 SP s přídavkem  aktivního stříbra. 
Vlastní statické řešení sanace roubení  vychází z nutnosti použít dřevo jako jediný fyzikálními 
vlastnostmi shodný materiál.  Je navrženo řešení spočívající  v zatlučení vzájemně vstřícných 
mezi trámy. Kolíky budou vloženy hlouběji – do středu mezi trámy, z vnější strany tedy bude 
možné zakrytí mechem (na rozdíl od klínů) a zásah nebude viditelný. Umístění vlepovaných 
kolíků   vyžaduje vložení mezi zdravé (pevné) dřevo a předvrtání či vydlabání  otvorů do trámů; 
kolíky musí být navzájem umístěny v rozestupech 1,5 m od sebe. Nejprve je však třeba staticky 
zabezpečit  tuhost sanovaných stěn vzepřením zevnitř i  zevně.   Kolíkování a klínování nelze 
provádět na stavbě současně – vždy pouze na jednom místě jedné stěny. 
Při odstraňování víceméně truhlářským dlabáním dlátem napadených částí u svislé stěny 
současně s odsáváním napadené hmoty a požerků průmyslovým vysavačem je nutné dbát na 
minimální narušení zdravého zbytku dřeva, a provádět skrápění 10% roztokem přípravku typu  
FB,P , IP, 1,2,3 SP. 
Jak bylo řečeno v úvodu   po dokončení odstranění havárie bude nutné ošetřit veškeré 
dřevěné, stropní a stěnové konstrukce podlaží  dvoj až trojnásobným  nástřikem 
kombinovaného fungicidního a insekticidního přípravku typu F B,P , IP, 1,2,3 SP . Doporučená 
koncentrace přípravku v součtu všech opakovaných postřiků je  30 g /m2.  
Postřiky fungicidem  se provádí technologicky po dokonalém vysátí veškerého prachu a 
odstranění veškerých omítek, rabicového pletiva,  vápenných nátěrů a líček.  
Následující postřik se provede vždy až po zaschnutí předchozího tak, aby nedocházelo ke 
stékání chemického prostředku a tím k rozpouštění a omývání předchozí nanesené vrstvy. 
Po provedení opravy roubených stěn  bude opraveny vnitřní omítka na novém rákosování a zvenčí 
bude obnoven dřevěný obklad na latě.  



Krov a strop 
Ve krovu budou doplněny chybějící spojovací prvky (dubové kolíky) a chybějící vzpěry a zavětrování 

ondřejskými kříži. Krov bude fungicidně a insekticidně ošetřen prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP . 

Doporučená koncentrace přípravku v součtu všech opakovaných postřiků je  30 g /m2.  

Střecha 
Bude provedena výměna šindelové krytiny za novou z ručně štípaného jedlového  šindele. 
s napuštěním vroucím lněným olejem s přídavkem fungicidu a insekticidu v uzavřených 
kotlích po dobu 24 h. Na závěr bude střecha opatřena tradičním sjednocujícím nátěrem 
s obsahem fungicidu a insekticidu.  
 
Podlahy 
Bude provedena oprava podlah z kamenné dlažby  rozebráním a opětovným položením 
očištěné a doplněné dlažby  s výměnou podkladních vrstev za nové, garantovaně únosné dle 
stávajících předpisů.  
 
Nátěry 
Oprava bude završena provedením nového nátěru šindelové střechy a obkladů  roubení  stěn 
a ochozu kostela materiály obvyklými na všech dřevěných stavbách s fungicidní a insekticidní 
přísadou.  
 
Vytápění 
Vytápění bude řešeno infračervenými  přímotopnými nástěnnými panely  typu REDWELL 
 
Osvětlení v místnostech a elektroinstalace  
V  místech stávajícího osvětlení (nad dveřmi), v podlaze podél stěn   a na vítězném oblouku 
bude umístěno nové osvětlení, které bude umožňovat nasvětlení presbytáře  citlivé ke 
sbírkovým předmětům s možností směrování  v případě potřeby. V rámci rekonstrukce budou  
nainstalovány i  nové rozvody – zásuvky vždy v podlaze v krytých krabicích s víkem. 

Projekt dále  řeší provedení nových vnitřních elektroinstalací, nové rozvody slaboproudé EZS 
a EPS. Veškeré vnitřní rozvody stávajících instalací budou demontovány. Přípojka NN    je 
vyhovující a bude tedy ponechána v původním stavu 

Dešťová kanalizace  se neřeší, dešťové vody zasakují do terénu kolem objektu a odtud do 
drenážního zasakovacího průlehu po obvodu stavby .  

Členění stavby na objekty  
Stavba má jediný stavební objekt.  

b) zásady ochrany území před negativními účinky vyvolanými změnou vlivu užívání stavby 
Stavební práce na opravách mohou být a budou zdrojem hluku a prašnosti, což lze hodnotit 
jako určitý negativní vliv ve vztahu k obyvatelstvu. Během realizace stavby lze očekávat 
krátkodobě navýšení emisí z nákladní dopravy a tudíž i dočasnou změnu v imisní situaci podél 
příjezdových komunikací.  
Zdravotní stav obyvatelstva by mohla realizace záměru teoreticky ovlivnit  jednak hlukovou 
zátěží, jednak škodlivinami uvolňovanými do ovzduší v důsledku dopravy či ze stacionárních 
zdrojů. Rovněž imisní zatížení lokality se po uvedení do provozu oproti dnešnímu stavu 
nezmění. 



Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou uvedena 
na konci této kapitoly, se neuvažuje,  že může dojít k  ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva 
v důsledku provedení oprav a provozu posuzované stavby, který je stávající. Nejvýznamněji 
faktory pohody budou narušeny v časově omezeném období oprav v důsledku průjezdu 
automobilů na zařízení staveniště a vlastními stavebními a zemními pracemi.  
 
Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby 
 
Opatření ve fázi přípravy: 
Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval 
nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí. 
Bude provedeno zatřídění vznikajících odpadů z jednotlivých SO a to především s důrazem na 
kategorii Nebezpečný / Ostatní. 
 
Opatření ve fázi  realizace: 
Vlastní práce na opravě  budou organizačně zabezpečeny  způsobem, který  maximálně 
omezí možnost narušení faktorů pohody obyvatel. 

Stavba nebude realizována ve dny pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích, a 
v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického 
materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě v denní době.  
V době výstavby bude její správnou organizací minimalizován pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. bagry a kompresory) budou 
stíněna mobilními akustickými zástěnami. 
Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících rekonstrukčních prací. 
Vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel 
stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením 
prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací 
Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů  a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu  nezbytně 
nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost 
pravidelným kropením prostoru. staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací vlastní 
výstavba bude  organizačně zabezpečena způsobem, který  maximálně omezí možnost 
narušení faktorů pohody, a to  zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 
Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám 
v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především k otázkám 
spojeným s nakládáním s odpady, PHM, apod. 
V průběhu výstavby bude zabezpečeno odvodnění staveniště tak, aby odpadní voda 
vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna nerozpustnými látkami a nedocházelo 
tak k zanášení kanalizační sítě. 
Budou respektována příslušná ochranná pásma sítí. 
Vegetační plochy a dřeviny, které budou v rámci realizace záměru v těsném kontaktu se 
stavbou budou po nezbytně nutnou dobu chráněny před poškozením a to v souladu s ČSN DIN 
18920 (839061) Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních 
činnostech. 



Po dobu výkopových prací bude prováděn oprávněnou institucí archeologický dohled. 
V případě archeologického nálezu  je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému 
Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum. 
Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých 
životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a schválených ČSN. 
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. Odpady budou 
předávány k využití či zneškodnění pouze oprávněným osobám provozujícím zařízení k úpravě, 
odstranění či využití příslušného druhu odpadu. 
Vznikající odpady budou zatřiďovány v souladu s „Katalogem odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví kategorie odpadů). 
Využití odpadů v zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, bude v souladu se 
zvláštními právními předpisy souvisejících s jejich provozem a předpisy na ochranu životního 
prostředí. Odpady musí splňovat stejná kriteria jako vstupní suroviny. 
Po dobu výstavby bude vedena evidence odpadů. 
 

Opatření ve fázi provozu: 
V rámci konečných terénních úprav budou rekultivovány všechny plochy zasažené 
stavebními pracemi na opravách.   

Objekt je stávající - Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy 
jako doposud. Jedná se o komunální odpad – charakter domovního odpadu a splaškové a 
dešťové vody. Odpady jsou a nadále budou předávány k využití či zneškodnění pouze 
oprávněným osobám provozujícím zařízení k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu 
odpadu. 
 
c) posouzení technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska užívání 
stavby. 
Objekt je stávající a zamýšlenými opravami se požární zatížení nemění.  Stávající  odstupové 
vzdálenosti jsou vyhovující – v požárně nebezpečném prostoru objektu neleží žádný další 
objekt ani PU a ani cizí pozemek. 

Zařízení pro protipožární zásah 
Zařízení pro protipožární zásah jsou v objektu a jsou stávající. K  objektu je stávající příjezd  o 
šířce jízdního pruhu min. 3 m - umožňující příjezd požárních vozidel  bezprostředně před 
vstup na pozemek hřbitova   alespoň do vzdálenosti 20 od vchodů do objektu. 

V ulici Sokolské jsou stávající vnější odběrná místa – uliční hydranty. 

B.3 Nové nároky na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Vodovodní přípojka  
Do objektu není zaveden vodovod. 
 
Kanalizační přípojka 
Od objektu není zřízena kanalizace. 



Dešťová kanalizace.  
Dešťové vody jsou plně zasakovány na vlastním pozemku.  
 
Přípojka plynu – není, neřeší se 

Přípojka NN – stávající – neřeší se 

Slaboproud  –  bezdrátový přenos dat od slaboproudých zařízení je  stávající, neřeší se 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Výkonová kapacita i délka stávající  přípojky NN zůstává beze změny – přípojka NN je funkční 
a je stávající.  
 

B.4  Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
Příjezd obslužných vozidel je  řešen stávající  příjezdovou komunikací na parcele 194/17 
z ulice Sokolské  – parcela č. 194/17, která je obousměrná  městská komunikace 
Přísun stavebního materiálu a odvoz zeminy a suti  bude umožněn dopravníkovým pásem  
z p.č. 181  -  komunikace kolmé na ulici Sokolskou vedoucí k pěšímu mostu přes řeku .  
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení je stávající – neřeší se. 
 

c) doprava v klidu 
Výpočet dopravy v klidu byl proveden dle  požadavků  na řešení dopravy v klidu 
definovaných   na základě normy ČSN 73 6110 (2006)+Z1 (2010) – Projektování místních 
komunikací. 
Byl stanoven tento počet parkovacích míst   pro zaměstnance a návštěvníky: 
1 místo pro ZTP 
3 míst běžných 
Celkem 4 parkovacích míst 
Ve vzdálenosti do 100 m je veřejné neplacené parkoviště  na parc. č. 182 a 185.  
 
B.5 Úpravy terénu a řešení vegetace v souvislosti se změnou vlivu užívání stavby na území 
Údaje o vyvolaných protihlukových opatřeních - terénní valy, protihlukové stěny apod. 
Stavba je stávající včetně okolního zrušeného hřbitova  a přípojek. Plochy v areálu hřbitova  
jsou  zahradnicky kultivovány a osázeny stromy a keři.  Nebudou budovány protihlukové 
stěny.  
 
Náletové dřeviny – 3 akáty v těsné blízkosti severní fasády stavby, třešeň a broskvoň na 
východní části stavby o průměru kmene do 25 cm ve výšce 1 m nad zemí budou vykáceny, 
pařezy o průměru přes 1,5 m zbylé po pokácení stromů budou odstraněny beze zbytku, 
neboť jsou zdrojem infekce saprofytickými houbami.  
 
B.6 Popis změny vlivu užívání stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Ovzduší 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Dalsi-predpisy/Norma-CSN-73-6110-Projektovani-mistnich-komunika
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Dalsi-predpisy/Norma-CSN-73-6110-Projektovani-mistnich-komunika


V době oprav dojde k částečnému navýšení emisí vlivem pojezdů stavební techniky a 
stavebních prací. Toto navýšení však bude pouze dočasné a plně reverzibilní. Navíc emise 
zejména tuhých znečišťujících látek do ovzduší lze poměrně účinně eliminovat dodavatelskou 
kázní a dodržením opatření jako je pravidelné zkrápění stavebních ploch a příjezdových 
komunikací, pravidelné uklízení příjezdových komunikací, pravidelné čištění stavebních 
mechanismů, zaplachtování nákladních automobilů převážejících sypký materiál apod. 
 
V průběhu provozu posuzovaného záměru se zdroje  emisí jako doprava a vytápění 
objektu nemění. Pro posouzení záměru nebyla provedena rozptylová studie. 
Automobilová doprava je zdrojem více druhů emisí – a to zejména tuhých znečišťujících látek 
(PM), oxidu dusičitého (NO2), benzenu, benzo(a)pyrenu a dalších organických a anorganických 
látek. Další zdroje znečišťování ovzduší se neřeší – stavba je stávající.  
 
Hluk 
Pro posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci nebyla zpracována hluková studie. 
Předmětem záměru je oprava kostela a zasakování dešťových vod.  
Vzhledem k charakteru dopravy v klidu  (4 parkovací místa) není předpokládáno navýšení 
hlukové zátěže v lokalitě ani překračování hlukových limitů v rámci provozu objektu. 
Je však potřeba konstatovat, že k mírnému navýšení hlukové zátěže dojde díky provozu 
stavební techniky v rámci realizace. V době realizace stavby mohou být zdrojem hluku na 
staveništi používané mechanismy a doprava. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku u zemních 
strojů (rypadla, nakladače) obvykle dosahují ve vzdálenosti 5 m hodnot až do 90 dB (A), u 
těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny pohybují v průměru okolo hodnoty 80 dB (A). 
Hygienický limit pro provádění stavebních prací je v tomto případě 65 dB (A). Hladiny hluku 
budou záviset mj. i na kvalitě a údržbě strojového parku a budou dány energetickým součtem 
všech spolupůsobících zdrojů, tj. budou závislé na počtu zdrojů hluku a jejich časovém 
nasazení v průběhu dne. Výraznější hlukové zatížení lze očekávat v  době provádění zemních 
prací, při realizaci stavebních objektů (výkopy, nakládka, vykládka, pojezdy). 
Tento zdroj hluku bude dočasný. Stavební práce budou prováděny pouze ve dne (od 06:00 do 
18:00 hodin) a mimo dny pracovního klidu. 
 
Odpady 
Problematika odpadového hospodářství bude řešena v souladu s platnou legislativou – 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Souhrnně 
pro celou prací na opravách  bude evidováno množství potenciálních odpadů a bude také 
navržen způsob jejich zneškodnění. 
Vznikající odpady ze stávajícího objektu  jsou stávající a opravami a údržbou se nemění. 
Odstranění a manipulaci odpadů zajišťuje provozovatel u odborných firem smluvně.  
 
Ochrana půdy 
Objekt je stávající, pozemky určené k realizaci záměru nejsou předmětem ochrany ZPF. 
Nejsou zde  pozemky určené k plnění funkce lesa. Stavba rovněž neleží  v  ochranném pásmu 
lesa. 
 
Ochrana vod 



Území určené k realizování záměru nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV). Stavba se rovněž nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, je rovněž mimo 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů. 
Lokalita nezasahuje do stanoveného záplavového území pro Q100, a nenachází se v aktivní 
zóně záplavového území (podle http://heis.vuv.cz, 4.2013). 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Lokalita stavebního záměru představuje bývalý hřbitov a část travnaté plochy a stromových 
porostů s keři– na parcele č.177.  V lokalitě, která je v intravilánu není dle dostupných dat 
znám trvalý výskyt zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin. Také není z plochy znám 
výskyt rostlin dle Červeného seznamu rostlin (Procházka et al. 2001).  
Na bývalém hřbitově   je plocha  intenzivně kosena. Na ploše zeleně  se nachází několik 
náletových dřevin a křovin. V souvislosti s realizací oprav kostela a zasakovacího tělesa  pro 
dešťové vody nedojde k dotčení vzrostlé vegetace. Dojde k redukci náletových dřevin a 
odstranění starých tlejících pařezů.  
Stavba nezasahuje do žádného velkoplošného či maloplošného zvláště chráněného území. 
Rovněž nejsou dotčeny významné krajinné prvky. Zájmová lokalita nezasahuje ani do žádného 
prvku či segmentu ÚSES. Také není  dotčen žádný památný strom. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000 
Nebude dotčeno území sítě NATURA 2000 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba je chráněnou nemovitou kulturní památkou. Na základě provedeného vyhodnocení je 
zřejmé, že se stavby hodnocení vlivu EIA netýká a není nutné stanovisko EIA. 
 
Závěrem lze konstatovat, že úroveň a koncepce navrženého řešení odpovídá úrovni, která je 
obvyklá u obdobných staveb realizovaných v rámci ČR i v rámci EU. Na základě komplexního 
zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se k posuzovanému záměru a všech 
souvisejících skutečností je možno záměr v navržené lokalitě doporučit k realizaci. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
Areál kostela se hřbitovem  nezasahuje přímo do chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
ani do záplavového území Q100. 
Areál kostela   se nenachází v chráněném ložiskovém území, na území výhradního ložiska, v 
dobývacím prostoru ani poddolované oblasti. V širším okolí zájmové lokality se nenacházejí 
žádné aktivní ani pasivní sesuvy. 
Objekt je nemovitou kulturní památkou a je součástí městské památkové zóny, jejíž ochrana 
vyplývá  ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších předpisů). 
 
B.7 Popis změny vlivu užívání stavby na bezbariérové užívání stavby 
Objekt kostela je stávající a je nemovitou kulturní památkou.  Zřízení bezbariérového  
přístupu k vlastnímu kostelu  není předmětem této etapy dokumentace.   Vlastní opravy 
kostela a  odvlhčení  jsou navržené v souladu s Vyhl. 398/ 2009 Sb.  
 



V Cholině  dne   30.9.2017 

 

Ing.arch. Taťána Tzoumasová 


