
Příloha č. 1 – soupis a popis stavebních částí 
 
stavební část 1 oprava vstupů (hlavní a boční vstup do zámku Vsetín), 
stavební část 2 oprava vnější fasády zámku Vsetín a s tím spojená výměna 

klempířských prvků fasády vč. okapových systémů a rekonstrukce 
hromosvodové soustavy, 

stavební část 3 oprava zámecké zdi (omítky, koruny) a návrh drenážního systému, 
stavební část 4 výstavba nového výtahu v atriu zámku Vsetín, 
stavební část 5 doplnění evakuačně zhášecího systému ve věži zámku Vsetín, 
stavební část 6 oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku 

Vsetín. 
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stavební část 1  oprava vstupů (hlavní a boční vstup do zámku Vsetín) 
 

Výchozí stav: 
Již v rámci částečné rekonstrukce zámku Vsetín v roce 2015 byl řešen i záměr restaurování 
sloupů pod balkónem – vstup z parku pro návštěvníky. Vzhledem k tehdejšímu enormnímu 
zavlhčení bylo od restaurování ustoupeno. Namísto restaurování se provedly kroky, které 
vedly ke snížení vlhkosti sloupů. Sloupy byly zbaveny obkladu a bylo přistoupeno 
k odstranění betonu, po kterém vlhkost vzlínala do masivu sloupů. 
 
 
Návrh opatření: 
Aktuálně po 3 letech vysoušení lze konstatovat, že sloupy mají již sníženou vlhkost a lze 
přistoupit k jejich restaurování. Současně je ovšem nutno dořešit vzhled vstupu. Jednalo by 
se tedy o odstranění (demontáž) žulových (mramorových) schodů a jejich nahrazení novými, 
pískovcovými ovšem tak, aby nedocházelo, jako v minulosti ke vzlínání vlhkosti do tělesa 
sloupů. Schodiště bude odizolováno. Mramor pod balkónem bude přeskládán. Boční vjezdy 
budou doplněny o odvodňovací žlaby. Problém vlhkosti vstupu a sloupů z podstatné části 
způsobuje i nevhodně provedená drenáž atria a zřejmě poškozené splaškové potrubí v atriu, 
tyto nedostatky budou odstraněny opravou kanalizace a obnovou drenážního systému 
v atriu. 
 
Oprava tedy počítá: 

- s výrobou pískovcového schodiště mezi sloupy, 
- restaurování 5 sloupů, 
- přeskládáním mramorové dlažby pod balkónem (vstup do muzea), 
- částečnou opravou balkónu, 
- opravou kanalizace v atriu, 
- obnovou (opravou) drenážního systému v atriu. 

 

Výhody navrhovaného opatření: 
- částečná obnova historického vzhledu, 
- sjednocení použitých materiálů, 
- vytvoření systému odvlhčení a izolace, skloubení s estetickým vzhledem vstupu 

zámku. 

 

Zpracování restaurátorského záměru na kámen – schody, sloupy.  
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1. Detail zavlhčení sloupu 08/2015 po 24 

hodinách 

 
 

 

2. Stávající stav schodiště a sloupů 04/2018 

 

3. Celkový pohled 04/2018 

 

4. Původní stav z 20. let 20. století 
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5. Původní stav z 20. let 20. století 

 

6. Stávající stav 
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stavební část 2 oprava vnější fasády zámku Vsetín a s tím spojená výměna klempířských 
prvků fasády vč. okapových systémů a rekonstrukce hromosvodové soustavy 

 

Výchozí stav: 
Součástí rekonstrukce zámku Vsetín v roce 2015 nebylo řešení fasády na obvodovém plášti 
zámku. Celkový stav je odpovídající zvláště klimatických podmínkám, tzn. v I. NP je zřejmé 
poškození omítky zvýšenou vlhkostí, v okolí věžiček dochází k masivnímu zvětrání, v okolí rýn 
je zřejmé poškození. 
 
Stav rýn si zaslouží též zvýšenou pozornost. V mnoha místech jsou zoxidované, poškozené, 
ročně plánuje muzeum finanční prostředky na jejich opravy. 
 
Atrium zámku má, díky zvýšené vlhkosti, částečně poškozené omítky a tím pádem i nátěr. 
 
 
Návrh opatření: 
Provést kompletní opravu fasády zámku Vsetín spolu s nátěrem. Věž zámku byla natřena 
v 90. letech minulého století a nátěr je dosud stabilní. Obvod zámku je cca. 210 m, výška 
omítka sahá do 10 m pod římsu. Opravou se rozumí: odstranění nesoudržných vrstev omítky, 
odstranění původní barvy, opravu omítky, finální štukové zarovnání nerovností, nátěr 
 
Vyspravení omítek a nový nátěr po první, přízemní římsu, lokální vyspravení nátěru nad 
římsou. 
 
Součástí údržby omítky by byla i výměna rýn a svodů včetně kotvení hromosvodů. 
 

Součástí této akce by mělo být rozšíření stávajícího hromosvodu zámecké věže o další 2 

svody, zaústění zřejmě k bočnímu vchodu směrem k soudu. 
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1. Balkón nad bočním vstupem 

 

2. JV nároží zámku 

 

3. Zavlhávání zdiva 

 

4. Pohled na JZJV stranu 

 

5. Omítka atrium (původní poškození do 0,5 m vlhkostí – dnes opravená) 
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stavební část 3 oprava zámecké zdi (omítky, koruny) a návrh drenážního systému 
 

Výchozí stav: 
Zeď zámeckého parku má délku kolem 150 m s průměrnou výškou 2 m. Vykazuje poškození 
jak omítky, tak zdiva. Dochází k postupné degradaci, v některých místech se jedná o vážné 
poškození. Zeď je součástí zámku u dvora a z jedné strany uzavírá zámeckou zahradu. Zeď je 
poškozena jak zemní vlhkostí, tak dešťovými vodami. Zeď utváří estetický vzhled zámku a 
zámecké zahrady. 
 
 
Návrh opatření: 
zajistí provedení izolace zdiva a výstavbu drenážního systému okolo zdi, dále zajistí opravu 
zdiva, nové omítky a výstavbu plakátovacích ploch. Obsahuje i opravu kování a mříží dvoru, 
dále opravu a výměnu korun zdi. Koruny zajistí, aby do zdi nezatékalo shora (krytí proti 
vniknutí dešťových vod) a aby voda následně nezamrzala a netrhala zdivo. 
 
 
Restaurátorský záměr na kámen – koruny zdi a kov – mříže (očištění a natření).  
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1. Zeď SV pohled 

 

2. Zeď s mříží 

 

3. Snímek poškození omítky 

 

4. Poškození zdiva 

 

5. Poškození zdiva 
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stavební část 4 výstavba výtahu v atriu zámku Vsetín 
 

Výchozí stav: 
Výstavba výtahu nebyla v roce 2015 součástí prováděných stavebních úprav. Zámek Vsetín je 
dnes nedostupný imobilním návštěvníkům. Oproti zámku Lešné u Valašského Meziříčí, nemá 
možnost bočního schodiště s pojízdnou rampou. Výstavba výtahu je tak jediné řešení tohoto 
stavu. 
 
 
Návrh opatření: 
Zpracování variantní, vyhledávací studie jako podklad pro vyjádření orgánu státní památkové 
péče. 

 
Výhody navrhovaného opatření: 

- plné zpřístupnění II. NP pro návštěvníky se zdravotním omezením, 
- zvýšení atraktivity zámku jak pro imobilní návštěvníky, tak pro seniory. 

 

Návrh umístění a vzhled výtahu.  
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stavební část 5 doplění evakuačně zhášecího systému v zámecké věži zámku Vsetín 
 

Výchozí stav: 
V rámci rekonstrukce zámku Vsetín v roce 2015 nebyly prováděny žádné úpravy ve věži 
zámku, kde je instalována expozice Příroda Valašska, financovaná z Operačního programu 
Životní prostředí. Věž má z běžných monitorovacích prostředků instalován pouze kamerový 
systém, EZS a hlavně EPS chybí. Problémy s uvažovanými návrhy řešení byly následující: ve 
věži není zdroj vody, stěny o tloušťce 1 m, nestabilní wifi signál, nevůle památkářů zasahovat 
do zdiva, věž je nevytápěna, v zimě promrzá. 
 
 
Návrh opatření: 
Vybudování monitorovacího a autonomního evakuačně hasebního systému (min. 5s minut). 
 

Výhody navrhovaného opatření: 
- plné pokrytí zámku Vsetín požární signalizací, 
- zvýšení bezpečnosti návštěvníků věže. 

 

Potřebné podklady – projektové dokumentace: 
Projektová dokumentace včetně rozpočtu. Projekt bude sloužit jak pro výběr zhotovitele 
(proto včetně rozpočtu), tak pro orgán státní památkové péče k vydání závazného 
stanoviska. 

 

Technologie: 
Sprinklery a voda 
 
 
Předpoklad: 
Rezervoáry s vodou na půdě (dostatečný prostor), rozvod přiznaný po trámech, předjednáno 
s NPÚ. 
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stavební část 6 oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku 
Vsetín 

 
Výchozí stav: 
Během rekonstrukce zámku Vsetín byly vynechány opravy dveří na obvodovém plášti zámku 
- boční vstupní dveře, balkonové dveře v expozici, dveře ve věži zámku (vstupní do věže a na 
ochoz) a sklepní dveře. Součástí rekonstrukce byla realizace protipožárních dveří (depozitáře, 
kotelna, byt správce, knihovna) a repase balkonových dveří v ředitelně. Míra poškození 
těchto dveří ovšem přesáhla možnosti zhotovitele na jejich opravu (prohnutá křídla, vysoká, 
až 1 cm velká netěsnost křídel). 
 
Díky špatným izolačním vlastnostem netěsné dveře v zámku způsobují tzv. komínový efekt, 
zvláště v zimních měsících, což se projevuje jak úniky tepla, tak průvanem. 
 
 
Návrh opatření: 

 balkonové dveře v ředitelně - výroba repliky dveří s využitím a zachováním 
stávajících fazetovaných skel (foto 1a a 1b), 

 dveře na balkón v expozici - celkové ošetření, izolace, nátěr (foto 2a a 2b), 

 boční dveře do zámku - repase, resp. očištění, konzervace a nátěr dubových dveří 
(vrat) s doplněním izolace po obvodu křídel a dveří (foto 3a a 3b), 

 dveře ve věži - železné dveře jak pro vstup do věže (foto 4a a 4b), tak na ochoz věže 
(foto 5). Výroba nových, požárních dveří. Způsob provedení nutno projednat 
s orgánem státní památkové péče. 

 dveře do podkroví - naproti vstupních dveří do věže – nové, historizující dveře (foto 
6), 

 dveře do podkroví – boční schodiště, ke klimatizaci – repase, zatěsnění (foto 7), 

 dveře do sklepa – utěsnění, ošetření (foto 8), 

 sklepní dveře – výměna poškozených zárubní, ošetření, konzervace, 

 dveře do kotelny – celková repase, nátěr. 

 
Výhody navrhovaného opatření: 

- snížení úniků tepla v zámku Vsetín, 
- zvýšení bezpečnosti návštěvníků – zvláště věže. 
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1.a Dveře na balkón, ředitelna 
 

 
 

1.b Deformované křídlo dveří spára 
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2.a Balkonové dveře, expozice 
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2.b Balkonové dveře, expozice, detail 
 

 
 

3.a Boční vstupní dveře pohled z ulice 
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3.b Boční vstupní dveře pohled ze zámku 
 

 
 

4.a Dveře do věže 

 
 

4.b Dveře do věže 
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6. Dveře do podkroví 

 
 

7. Dveře do podkroví 
klimatizace 

 
 

 

 
 

8. Dveře do sklepa zámku 

 
 

9a. Dveře ve sklepních 
prostorách 

 
 

9b. Uvolněné zárubně, futra 

 
 

10. Dveře do kotelny 

 


