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ÚVOD 

 
  Na základě objednávky projektanta byl zpracován projekt vegetačních úprav v okolí 

Kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí.  
Nedílnou součástí návrhu jsou také sadové úpravy. Návrh sadových úprav navazuje na 

provedený dendrologický průzkum (příloha dokumentace (DUR + DSP) – příloha č. E.3). 
Výkresy přejímají označení a číslování dřevin z dendrologického hodnocení.  

 
 
ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU VEGETACE 

 
 Na základě provedeného dendrologického průzkumu (září 2019, Ing. Kovář) bylo 
vyhodnoceno, že v řešeném území se nachází stromy převážně průměrného stavu. Velké 
procento však tvoří dřeviny neperspektivní. Objekt se aktuálně nachází ve stádiu rozpadu. 
Na dřevinách nebyla prováděna průběžná péče. Nastupující generace dřevin byla při 
výsadbách volena z druhů nevhodných pro daný objekt nebo vznikala z náletů. 
 Na základě dendrologického posouzení bylo pro 10 ks dřevin již vydáno závazné 
stanovisko městského úřadu schvalující kácení z hlediska památkové ochrany a na 14 ks 
dřevin bylo schváleno ošetření.  
 Během projednávání návrhu bylo navrženo dalších 19 ks dřevin k odstranění 
z kompozičních důvodů. Jedná se zejména o dřeviny nevhodného druhového složení 
(Thuja,…) a dřeviny, u níž by poškození navrženou stavbou bylo tak výrazné, že je vhodnější 
přistoupit k odstranění. Naopak u jedné dřeviny (č.39) bylo přistoupeno z dočasnému 
zachování. Na dalších 6 ks dřevin je navrženo ošetření. 
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Tabulka dřevin navržených ke kácení 
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S 2 Picea abies 24 9 56 176 KPS     
S 4 Betula pendula ´Youngii´ 2,5 3,5 8 25 KS     
S 5 Crataegus monogyna 3,5 5 10 31 KS     
S 6 Malus sp. 3,5 5,5 14 44 KS     
S 7 Fraxinus excelsior ´Pendula´ 2,5 3 7 22 KS     
S 8 Thuja occidentalis ´Malonyana´ 7 0,6 12 38 KS     
S 9 Fraxinus excelsior 17 12 65 204 KPS     
S 11 Thuja occidentalis ´Malonyana´ 6 0,6 10 31 KS     

S 12 Thuja occidentalis ´Malonyana´ 6,3 0,7 12 38 KS     
S 13 Prunus persica 3 3 3 9 KS     
S 16 Robinia pseudoacacia 23 10 89 279 KPS     
S 17 Fraxinus excelsior 26 14 97 305 KPS     
S 18 Crataegus monogyna 5 5 10 31 KS     
S 19 Prunus avium 18 8 23 72 KPS     
S 23 Robinia pseudoacacia 7 4 10 31 KS     
S 31 Prunus avium 13 6 22 69 KPS     
S 37 Thuja occidentalis ´Malonyana´ 9 2,5 22 69 KS 
S 38 Thuja occidentalis ´Malonyana´ 9 2 22 69 KS 
S 40 Thuja occidentalis ´Malonyana´ 9 2 22 69 KS     
S 41 Thuja occidentalis ´Malonyana´ 9 2 22 69 KS     
S 42 Salix alba 7 5 47 148 KS     
S 44 Thuja occidentalis ´Malonyana´ 9 1 12 38 KS     
S 45 Thuja occidentalis ´Malonyana´ 9 1 10 31 KS     
S 48 Robinia pseudoacacia 15 10 37 116 KPS     
S 49 Robinia pseudoacacia 17 12 83 261 KPS     
S 50 Robinia pseudoacacia 18 16 88 279 KPS     
S 51 Robinia pseudoacacia 14 7 19 60 KS     
S 53 Ulmus laevis 17 8 34 107 KPS     

 
Pozn.: Číslování a vybraná data převzata z dendrologického posouzení (Kovář, září 2019)  
Použité zkratky:    KS – kácení směrové        KPS – kácení postupné 
 
Dřevina č. 39 – Salix alba, byla v průběhu projednání ponechána k dožití s navrženým 
redukčním řezem a následným pravidelným ošetřováním řezem na hlavu. 
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Tabulka náletových dřevin  
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N 1 Robinia pseudoaccacia 3  Odstranění 
N 2 Robinia pseudoaccacia 50  Odstranění 

N 3 
Robinia pseudoaccacia, Prunus avium, 
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus 63  Odstranění 

 
Pozn.: Číslování a vybraná data převzata z dendrologického posouzení (Kovář, září 2019)  
 
 
Tabulka skupin stromů 
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SS 1 Prunus padus, Crataegus monogyna 15 
cca 11 ks dřevin k ponechání, možnost 
zmlazení či redukci při instalaci sochy 

 
Pozn.: Číslování a vybraná data převzata z dendrologického posouzení (Kovář, září 2019)  
 
Tabulka keřů a keřových skupin 
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SK 1 Ligustrum vulgare 22   
K 2 Forsythia x intermedia   odstranit - kolize se stavbou 

SK 3 Forsythia x media, Ribes alpinum 15 probírka, ponechání dle rozsahu stavby 
K 4 Taxus baccata   ponechání s možností zmlazení 

SK 5 Syringa vulgaris, Corylus avellana 20 
odstranění lísky a redukce výmladků 
šeříku s ponecháním 1-2 ks šeříku 

K 6 Rosa sp.   odstranit - kolize se stavbou 

SK 7 Taxus baccata, Ribes alpinum 22 

odstranění Ribes, ponechání tisu s 
možností zmlazení či redukce u 
navržených laviček 

SK 8 Spiraea x bumalda 15 odstranění 
SK 9 Pinus mugo, Corylus avellana 3 odstranění 
K 10 Buxus sempervirens   odstranit - napaden škůdci 

SK 11 Syringa vulgaris   8 

ponechat s možnosti zmlazení či 
odstranění výmladků při provádění 
svahování 

 
Pozn.: Číslování a vybraná data převzata z dendrologického posouzení (Kovář, září 2019)  
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Přehledová tabulka navrženého kácení  a probírek  
 
Vegetační prvek celkem 

Stromy ke kácení (do 80cm) 19 ks 

Stromy ke kácení (nad 80cm) 9 ks 

Nálety dřevin k odstranění 116 m2 
Keřové skupiny k odstranění 18 m2 
Keře solitérní k odstranění 3 ks 
Keřové skupiny - probírky 57 m2 
 
 
 
TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ A ÚDRŽBY VEGETAČNÍCH PRVKŮ 
 
Časová posloupnost prací 
1.) Průzkum staveniště a vytýčení inženýrských sítí 
2.) Kácení dřevin a pěstební ošetření dřevin 
3.) Ochrana stávajících dřevin v okolí stavby – I.etapa 
4.) Zbudování broukoviště 
 
 
Průzkum staveniště a vytýčení inženýrských sítí  
 
by měl dodavatel sadových úprav provést ještě před jeho převzetím, nejlépe ještě před 
uzavřením smlouvy o dílo, aby mohly být oceněny všechny vícepráce, které nemohly být 
v projektové dokumentaci jednoznačně specifikovány. 
 
V kontextu s aktuálním stavem lokality po rekonstrukci kostela je třeba zjistit  především tyto 
skutečnosti : 
• stupeň devastace půdy na plochách určených pro ozelenění, a to i na plochách zařízení 
staveniště, protože jejich rekultivace bude obtížnější a dražší 
• kontrola kvality půdy deponované pro následné ohumusování, zejména její znečištění 
stavebními odpady a její zaplevelení 
• vizuální kontrola podkladních vrstev pro následné ohumusování, zejména jejich 
mechanické nebo chemické devastace stavební činností, případné vykopání sond a odběr 
vzorků pro půdoznalecký rozbor 
• množství odpadů a rozsah ploch, které jsou jimi devastovány. Budou-li v průběhu prací 
spojených s realizací sadových úprav nalezeny staré základy, lože, navážky, odpady apod., 
které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci nebo nekvalitně odklizené pozůstatky 
současné stavební činnosti, budou tyto posuzovány jako nezapsané skutečnosti. 
• určení zdroje vody pro zálivku výsadeb 
 
Proběhne vytýčení inženýrských sítí. 
 
Pokud při průzkumech staveniště či zahájení výkopových prací dojde k nálezu odpadů, 
stavebních zbytků, nepropustného podloží,… bude nutná výměna půdy v širším okolí 
navržené dřeviny.   
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Kácení dřevin a pěstební ošetření dřevin 
 
Kácení dřevin bude provedeno v souladu se standardy AOPK – kácení stromů (SPPK 
A02 005:2018). Po kácení dřevin budou odstraněny pařezy frézováním.  
Po kácení budou některé kmeny označeny a přesunuty pro stavbu broukoviště do 
severovýchodní části řešeného území a ostatní kmeny budou odvezeny. Větve budou 
štěpkovány a část štěpky může být využita na prosypání kmenů broukoviště, nadbytek bude 
odvezen na skládku biologického odpadu. 
 
Ošetření dřevin je navrženo dle aktuálního stavu dřevin na podzim 2019 a jaře 2020. Objekt 
se aktuálně nachází ve stádiu rozpadu. Na dřevinách nebyla prováděna průběžná péče. 
Navržen je redukční řez a zdravotní řez s instalací dynamických vazeb. Důležité je zejména 
odstranění velkého množství jmelí v korunách dřevin.  
 
Požadavky na kvalifikaci dodavatele arboristických prací 
Dodavatel arboristických prací bude držitelem certifikace ČCA – český certifikovaný arborista 
(stromolezec, technik arborista,…) nebo ETW – certifikovaný evropský arborista.  
 
Postupovat dle standardů AOPK (zdroj : www.nature.cz) 
 
AOPK - SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů 
AOPK - SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti 
AOPK – SPPK A02 002 Řez stromů 
AOPK - SPPK A02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy 
AOPK - SPPK A02 005 Kácení stromů 
AOPK - SPPK A02 009 Speciální zásahy na stromech 

Termín ošetření odpovídá typu navrženého řezu (redukční řezy mimo vegetační období, 
zdravotní řezy ve vegetačním období). Při provádění řezů bude zohledněno hnízdění ptactva a 
vyvádění mláďat – v tomto období nebudou řezy prováděny. 
 
Tabulka dřevin navržených k ošetření 
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S 1 Fraxinus excelsior 22 14 87 273 RZ V 
S 3 Tilia cordata 33 16 90 283 RR   
S 10 Fraxinus excelsior 17 10 44 138 RZ   
S 14 Prunus avium 7 7 22 69 RZ   
S 15 Fraxinus excelsior 26 14 72 226 RZ   
S 20 Tilia cordata 23 12 88 276 RR   
S 21 Tilia cordata 23 15 79 248 RR   
S 24 Acer platanoides 20 18 87 273 RZ   
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S 26 Tilia cordata 24 16 69 217 RZ   
S 27 Tilia cordata 24 12 102 320 RR   
S 28 Tilia cordata 22 12 76 239 RR   
S 32 Tilia cordata 20 14 90 283 RR   
S 33 Tilia cordata 18 10 62 195 RR   
S 34 Tilia cordata 20 14 98 308 RR   
S 35 Fraxinus exclesior  27 18 128 402 RR V 
S 36 Tilia cordata 18 8 32 100 RZ   
S 39 Salix alba 8 12 79 248 RR   
S 43 Tilia euchlora 16 10 65 204 RZ V 
S 46 Tilia euchlora 15 8 32 100 RZ   
S 47 Tilia euchlora 15 8 28 88 RZ   

 
Pozn.: Číslování a vybraná data převzata z dendrologického posouzení (Kovář, září 2019)  
Použité zkratky :  RR – redukční řez      RZ – řez zdravotní         V - vazba 
 
Dřeviny k odstranění a k ošetření jsou znázorněny na situaci kácení – výkres č. 19030-23/2.  

 
Redukční řez 

Jedná se o stabilizační řez redukující velikost koruny s cílem snížit riziko vývratu, zlomu či 
celkového rozpadu koruny s narušenou stabilitou. Silné redukce je třeba provádět během 
období vegetačního klidu (v druhé polovině). V případě ohrožení, lze realizovat neprodleně. 
Po realizaci stabilizačního řezu je nutná následná pravidelná kontrola a péče o dřevinu. 
Obvodová redukce – dřeviny s primární korunou v její svrchní třetině za účelem zmenšení 
náporové plochy koruny a snížení těžiště stromu. Né více než 30% objemu asimilačního 
aparátu. 
 

Zdravotní řez 
Cílem řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého 
zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury 
koruny žádoucí pro daný druh a fyziologické stáří jedince. Zdravotní řez neřeší aktuální 
statické poměry jedince. Odstraňovány nebo redukovány jsou strukturální větve a výhony: 
- nevhodné ve struktuře (kodominantní výhony), sekundární výhony vrůstající do koruny, 
křížící větve,…) 
- s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením 
- mechanicky poškozené větve, zlomené,… 
- větve napadené chorobami či škůdci 
- usychající a suché větve 
Při řezu nesmí dojít k odstranění více než 20% objemu asimilačního aparátu.  
Optimální je provedení v období plné vegetace. 
 

Vazby v korunách -  vazba dynamická  
Návrh stabilizace stromu vychází z posouzení perspektivy jedince a ze souvisejících 
funkčních, kompozičních a ekonomických souvislostí. Cílem je zajištění přijatelné míry rizika 
spojeného s existencí staticky narušených stromů. 
Stabilizaci celého stromu lze provést pomocí stabilizačních řezů dle SPPK A02 002 Řez 
stromů a instalací stabilizačních systémů. Stabilizační postupy je vhodné vzájemně 
kombinovat za účelem docílení maximálního efektu při minimalizaci zásahů do dřevin. Druh 
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a typ stabilizačního systému, jeho dimenzování a způsob instalace musí odpovídat zejména 
stabilizovanému defektu, taxonu a velikosti stromu ve vztahu k lokalitě, na které se strom 
nachází.  Jako vazby dynamické se označují takové typy vazeb, které jsou instalované jako 
preventivní, z dynamických průtažných lan s deklarovanou odolností proti klimatickým vlivů. 
 
 
Ochrana stávajících dřevin při provádění prací – I. etapa 
 
Při realizaci stavby bude v okolí dřevin dodržována ochrana dřevin na staveništi – dle 
standardu AOPK a dle normy ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (83 90 61). 
 Dřeviny, u níž nelze zajistit vymezení chráněného kořenového prostoru, a dřeviny v blízkosti 
stavby budou chráněny instalací ochrany kmene. Pokud bude zasažen kořenový prostor, budou 
práce prováděny s předběžnou opatrností, aby nedošlo k poškození kořenů. Případně budou 
práce prováděny ručně.  
 
Pro dřeviny byl vypočítán chráněný kořenový prostor stromu, který se dle standardu AOPK 
stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní výšce 
a koeficientu dle kategorie. Pro dřeviny byla zvolena kategorie B – koeficient 7. U dřeviny č. 
24 - koeficient  10 (A). Ve výkrese 19030-23/3 je znázorněn chráněný kořenový prostor 
stromů. U některých dřevin dojde k zásahu do okrajových částí kořenového prostoru. Nachází 
se zde také několik dřevin, kde se stavba či rekonstrukce zpevněných ploch dotkne větší části 
kořenového prostoru. U těchto dřevin doporučujeme provádění výkopových prací šetrnou 
technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním 
výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. 
 U dřevin nelze zajistit vymezení chráněného kořenového prostoru a dřeviny v blízkosti 
stavby budou chráněny instalací ochrany kmene. Dřeviny určené k instalaci ochrany kmene 
jsou znázorněny ve výkrese 19030-23/3 – I. etapa (další dřeviny budou chráněny v II. etapě 
realizace). 
 Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná 
a musí zasahovat alespoň do výšky 2m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. 
Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi 
kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy. 
Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny. 

Obr. – Ukázka ochrany kmene (dle standardu AOPK) 
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Hrubé terénní úpravy budou provedeny v rámci jiných stavebních objektů stavby. 
Skrývka ornice pod navrženými chodníky a stavbou bude využita k ohumusování ploch 
v okolí chodníků a na ploše utužené při opravě střechy. Po úpravě pláně a ohumusování bude 
provedeno důkladné odplevelení. Již před zbudováním zpevněných ploch budou odstraněny 
stávající dřeviny určené ke kácení a odstraněny pařezy. Části keřových skupin budou 
odstraněny včetně pařezů. Dřevní hmota bude štěpována a odvezena na skládku biologického 
odpadu. Zemina určená k následné výsadbě bude řádně odplevelena. 

 
Výkopové práce v chráněném kořenovém prostoru  
 Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce 
přerušit. Kořeny s průměrem od 31 – 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou 
zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným 
dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny 
adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. 
 Kořeny s průměrem nad 50mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti 
vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Podzemní sítě 
veřejné technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru jsou přednostně ukládány 
do chrániček.  
 Případný konflikt pracovního prostoru stavebních mechanizmů s korunami stromů je 
nutné řešit ve spolupráci s odborným dozorem vytýčením pracovních zón a případné konflikty 
řešit lokální redukcí korun v nutném rozsahu na základě odsouhlasení odborného dozoru. 
 
   
Zbudování broukoviště 
 
Broukoviště bude zbudováno v severozápadním rohu zahrady z kmenů kácených dřevin. 
Broukoviště bude tvořeno vertikálně a horizontálně umístěnými kmene. Vertikální kmene 
budou z jedné třetiny zapuštěny do terénu a budou umístěny mimo ochranné pásmo 
inženýrských sítí. V ochranném pásmu sítí mohou být umístěny horizontální kmeny uložené 
na terénu. Jednotlivé kmeny budou pro zvýšení stability k sobě přichyceny např. kramlemi.  
Konečná podoba broukoviště je vždy závislá na kácených kmenech a bude upřesněna po 
kácení dřevin. Přednostně budou využity části s dutinami. Kmeny nebudou odkorněny a 
mohou být obsypány štěpkou. Vzhledem k umístění v ochranném pásmu sítí a chráněném 
kořenovým prostoru dřevin budou kmeny kladeny spíše horizontálně a výkopy pro vertikální 
kůly budou hloubeny ručně s maximální opatrností. 
Konkrétní provedení a povrchová úprava, včetně barevnosti bude odsouhlaseno formou zápisu 
správním orgánem. Teprve na základě odsouhlasení bude možné prvek instalovat. Inspirační 
foto a kresby ve výkrese 19030 - 23/4. 
 
 


